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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Объект: Капитальный ремонт крыши здания детского сада№33, 

расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, 

пос.Новый, ул.Первомайская, 3 

Сметная документация составлена в соответствии с «Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС81-35.2004), введенной в 

действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.02.2004 г. № 15/1.  

Стоимость строительных работ определена по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001 

ТССЦ на материалы, изделия и конструкции базисно-индексным методом в ценах и нормах 

территориальной сметно-нормативной базы Приморского края (редакция 2014 с изм. 1(4). 

Стоимость определена по состоянию на 4 квартал 2019 года.  

Нормы накладных расходов и сметной прибыли приняты от ФОТ в соответствии с 

методическими указаниями МДС81-33.2004 и МДС81-25.2001 с учетом писем Федерального 

агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 г. №АП-5536/06. 

Стоимость проверки достоверности определения сметной стоимости учтена по 

Постановлению правительства РФ №1159 от 12 ноября 2016 года. 

Включены затраты на непредвиденные расходы в размере 2% согласно МДС 81-35.2004 

п.4.96. 

Учтен НДС в размере 20% - по МДС 81-35.2004 п.4.100. 

Сметная стоимость на  4 кв. 2019 г. 

СМР                                                                                                   4965,99 тыс.руб. 

Прочие             126,67 тыс. руб. 

Стоимость составила                                                                   5092,66 тыс. руб. 

По состоянию на 2001г. стоимость                                          552,38 руб. 



Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5092,66 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2019г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Капитальный ремонт крыши 3994,99 62,19 4057,18

3994,99 62,19 4057,18

3994,99 62,19 4057,18

2 Постановление №468 

от 21.06.2010

Строительный контроль 2,14% 86,82 86,82

86,82 86,82

3994,99 62,19 86,82 4144

3 Постановление 

правительства РФ 

№1159 от 12 ноября 

2016 года

Проверка достоверности определения сметной стоимости 16,67 16,67

Капитальный ремонт крыши здания детского сада№33, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский 

район, пос.Новый, ул.Первомайская, 3

Глава 2. Основные объекты

Итого по Главе 2. "Основные объекты"

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Технический надзор

Итого по Главе 8. "Технический надзор"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

16,67 16,67

3994,99 62,19 103,49 4160,67

4 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 79,9 1,24 2,07 83,21

79,9 1,24 2,07 83,21

4074,89 63,43 105,56 4243,88

5 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 814,98 12,69 21,11 848,78

814,98 12,69 21,11 848,78

4889,87 76,12 126,67 5092,66

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные 

и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-9

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Страница 2



Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 552,38 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Капитальный ремонт крыши 434,85 3,17 438,02

434,85 3,17 438,02

434,85 3,17 438,02

2 Постановление №468 

от 21.06.2010

Строительный контроль 2,14% 9,37 9,37

9,37 9,37

434,85 3,17 9,37 447,39

3 Постановление 

правительства РФ 

№1159 от 12 ноября 

2016 года

Проверка достоверности определения сметной стоимости 3,89 3,89

Капитальный ремонт крыши здания детского сада№33, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский 

район, пос.Новый, ул.Первомайская, 3

Глава 2. Основные объекты

Итого по Главе 2. "Основные объекты"

№ 

пп

Номера сметных 

расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, тыс. 

руб.

строитель-

ных работ

монтажных 

работ

оборудования, 

мебели, 

инвентаря

прочих

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Технический надзор

Итого по Главе 8. "Технический надзор"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Страница 1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8

3,89 3,89

434,85 3,17 13,26 451,28

4 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 2% 8,7 0,06 0,27 9,03

8,7 0,06 0,27 9,03

443,55 3,23 13,53 460,31

5 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г.

НДС - 20% 88,71 0,65 2,71 92,07

88,71 0,65 2,71 92,07

532,26 3,88 16,24 552,38

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные 

и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-9

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Страница 2



ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________ __________________
" _____ " ________________ 2019 г. "______ " _______________2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2019г.

всего

эксплуата-

ции 

машин

эксплуата-

ции 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ТЕРр58-1-1 Разборка деревянных элементов 

конструкций крыш: обрешетки из брусков с 

прозорами

(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕРр58-1-1 ТЕРр58-1-1 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=12,92; 

ЗПМ=23,49

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (52154 руб.): 83% от ФОТ

СП (40843 руб.): 65% от ФОТ

17,4
1740 / 100

187,59

146,14

41,45

7,57

3264 2543 721

132

15,16

0,46

263,78

8

Капитальный ремонт крыши здания детского сада№33, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, пос.Новый, ул.Первомайская, 3

Капитальный ремонт крыши

Основание: 142-2019-АС

___________________________4057,173

___________________________758,119

_______________________________________________________________________________________________3076,78

_______________________________________________________________________________________________62,188

_______________________________________________________________________________________________3994,985

Раздел 1. Демонтажные работы

Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 
мате-

риалы
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб.

Страница 1



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 ТЕРр58-1-3 Разборка деревянных элементов 

конструкций крыш: стропил со стойками и 

подкосами из брусьев и бревен

(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕРр58-1-3 ТЕРр58-1-3 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=12,92; 

ЗПМ=23,49

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (92473 руб.): 83% от ФОТ

СП (72418 руб.): 65% от ФОТ

17,4
1740 / 100

303,49

265,65

37,84

6,91

5281 4623 658

120

27,08

0,42

471,19

7,31

3 ТЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой 

стали

(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР46-04-008-02 ТЕР46-04-008-02 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=2,68; ЗПМ=23,49

Работы по реконструкции зданий и сооружений 

(усиление и замена существующих конструкций, 

разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов):

НР (32836 руб.): 110%*0.9 от ФОТ

СП (19735 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

17,4
1740 / 100

93,69

81,17

12,52 1630 1412 218 8,58 149,29

4 ТЕРр58-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных

(100 окон)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕРр58-2-2 ТЕРр58-2-2 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=3,41; 

ЗПМ=23,49

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (4074 руб.): 83% от ФОТ

СП (3191 руб.): 65% от ФОТ

0,07
7 / 100

2992,26

2981,65

10,61 209 209 309,3 21,65

5 ТЕРр58-4-1 Разборка парапетных решеток

(100 м парапетных решеток)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕРр58-4-1 ТЕРр58-4-1 [4-2019] ОЗП=23,49; ЭМ=3,41; 

ЗПМ=23,49

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (7311 руб.): 83% от ФОТ

СП (5726 руб.): 65% от ФОТ

2,652
265,2 / 100

142,99

141,34

1,65 379 375 4 14,8 39,25

Страница 2



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6 ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из круглой 

стали диаметром 8 мм

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.4 

Демонтаж (разборка) металлических конструкций 

ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕРм08-02-472-08 ТЕРм08-02-472-08 [4-2019] 

ОЗП=23,49; ЭМ=7,78; ЗПМ=23,49; МАТ=7,11

Электромонтажные работы на других объектах:

НР (10243 руб.): 95% от ФОТ

СП (7008 руб.): 65% от ФОТ

2,831
283,1 / 100

196,65

160,54

36,11

1,27

557 455 102

4

14,07

0,077

39,83

0,22

7 ТЕР33-02-013-14 Установка стальных: сварных 

молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 

т

(1 т конструкций)
(Демонтажные работы ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 

ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР33-02-013-14 ТЕР33-02-013-14 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=7,3; ЗПМ=23,49; МАТ=6,74

Линии электропередачи:

НР (221 руб.): 105%*0.9 от ФОТ

СП (119 руб.): 60%*0.85 от ФОТ

0,02
2*10/1000

1979,9

337,84

1642,06

145,09

40 7 33

3

27,692

8,82

0,55

0,18

8 ТССЦпг01-01-01-

041

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТССЦпг01-01-01-041 ТССЦпг01-01-01-041 [4-2019] 

ЭМ=16,38

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

18,6
окр(17,4*1,4+17,4*1,25+17

40*7,4/1000+0,07*5,6+2,65

2*0,8+0,02+283,1*0,395/10

00)*0,3

40,41 40,41 752 752

9 ТССЦпг01-01-01-

043

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша 

до 0,5 м3

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТССЦпг01-01-01-043 ТССЦпг01-01-01-043 [4-2019] 

ЭМ=14,21

Погрузо-разгрузочные работы:

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

43,4
окр(17,4*1,4+17,4*1,25+17

40*7,4/1000+0,07*5,6+2,65

2*0,8+0,02+283,1*0,395/10

00)*0,7

3,71 3,71 161 161

Страница 3



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 ТССЦпг03-21-01-

043

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 43 км I класс груза

(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТССЦпг03-21-01-043 ТССЦпг03-21-01-043 [4-2019] 

ЭМ=13,95

Перевозка грузов автотранспортом:

НР 0% от ФОТ

СП 0% от ФОТ

62
окр(17,4*1,4+17,4*1,25+17

40*7,4/1000+0,07*5,6+2,65

2*0,8+0,02+283,1*0,395/10

00)

23,46 23,46 1455 1455

11 ТЕР10-01-002-01 Установка стропил

(1 м3 древесины в конструкции)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При 

ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального 

строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР10-01-002-01 ТЕР10-01-002-01 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=12,12; ЗПМ=23,49; МАТ=7,96

Деревянные конструкции:

НР (13322 руб.): 118%*0.9 от ФОТ

СП (6717 руб.): 63%*0.85 от ФОТ

1,89
1,17+0,14+0,36+0,22

2239,51

279,25

47,38

3,09

1912,88 4233 528 90

6

3615 27,7035

0,1875

52,36

0,35

12 ТЕР10-01-082-01 Укладка по фермам прогонов: из досок

(1 м3 древесины в конструкции)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При 

ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального 

строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР10-01-082-01 ТЕР10-01-082-01 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=12,23; ЗПМ=23,49; МАТ=8,35

Деревянные конструкции:

НР (15691 руб.): 118%*0.9 от ФОТ

СП (7912 руб.): 63%*0.85 от ФОТ

3,24 1765,01

190,97

44,84

3,09

1529,2 5719 619 145

10

4955 16,5485

0,1875

53,62

0,61

Раздел 2. Устройство кровли
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13 ТЕР10-01-082-02 Укладка по фермам прогонов: из брусьев

(1 м3 древесины в конструкции)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При 

ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального 

строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР10-01-082-02 ТЕР10-01-082-02 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=12,23; ЗПМ=23,49; МАТ=7,65

Деревянные конструкции:

НР (1995 руб.): 118%*0.9 от ФОТ

СП (1006 руб.): 63%*0.85 от ФОТ

0,39 1964,23

201,85

44,85

3,09

1717,53 766 79 17

1

670 17,296

0,1875

6,75

0,07

14 ТЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон

(1 слуховое окно)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При 

ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального 

строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР10-01-003-01 ТЕР10-01-003-01 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=12,05; ЗПМ=23,49; МАТ=9,72

Деревянные конструкции:

НР (14169 руб.): 118%*0.9 от ФОТ

СП (7145 руб.): 63%*0.85 от ФОТ

7 395,23

78,83

28,1

2,26

288,3 2767 552 197

16

2018 7,6245

0,1375

53,37

0,96

15 ТССЦ-101-0906 Скобяные изделия для оконных блоков с 

раздельными двойными переплетами 

общественных зданий: одностворных 

высотой до 1,2 м

(компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТССЦ-101-0906 Скобяные изделия для оконных блоков 

с раздельными двойными переплетами общественных 

зданий: одностворных высотой до 1,2 м МАТ=6,53

Материалы

7 40,9 40,9 286 286
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16 ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из 

досок и брусков под кровлю: из листовой 

стали

(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕРр58-12-2 ТЕРр58-12-2 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=12,97; ЗПМ=23,49; МАТ=10,63

Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

НР (71612 руб.): 83% от ФОТ

СП (56081 руб.): 65% от ФОТ

17,4
1740 / 100

1585,03

205,81

26,91

5,26

1352,31 27580 3581 468

92

23531 21,35

0,32

371,49

5,57

17 ТЕР26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных 

конструкций составом "Пирилакс" любой 

модификации при помощи аэрозольно-

капельного распыления для 

обеспечивания: второй группы 

огнезащитной эффективности по НПБ251

(100 м2 обрабатываемой поверхности)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При 

ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального 

строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР26-02-018-02 ТЕР26-02-018-02 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=4,88; ЗПМ=23,49; МАТ=11,32

Теплоизоляционные работы:

НР (50633 руб.): 100%*0.9 от ФОТ

СП (33474 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

20,3
(окр(161*(0,05*2+0,145*2)+

18,6*(0,05*2+0,145*2)+4,3*(

0,09*2+0,15*2)+79,1*(0,05*

2+0,145*2)+168*(0,1*2+0,0

4*2)+4,2*(0,05*2+0,145*2)+

432*(0,05*2+0,15*2)+6090*(

0,1*2+0,04*2))) / 100

221,24

116,39

99,61

1,59

5,24 4491 2363 2022

32

106 10,2005

0,1125

207,07

2,28

18 ТССЦ-113-8073 Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для 

древесины

(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТССЦ-113-8073 Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» 

для древесины МАТ=13,55

Материалы

420,2 12,4 12,4 5210 5210
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19 ТЕР26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из: 

пленки полиэтиленовой (без 

стекловолокнистых материалов)

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При 

ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального 

строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР26-01-055-02 ТЕР26-01-055-02 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=13,15; ЗПМ=23,49; МАТ=3,95

Теплоизоляционные работы:

НР (71816 руб.): 100%*0.9 от ФОТ

СП (47479 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

19,405
1940,5 / 100

1760,87

175,05

27,64 1558,18 34170 3397 536 30237 16,514 320,45

20 113-1952 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 

мм, изоловая

(м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При 

ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального 

строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР26-01-055-02 ТЕР26-01-055-02 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=13,15; ЗПМ=23,49; МАТ=3,95

Теплоизоляционные работы

-2232 5,61 5,61 -12522 -12522

21 ТССЦ-101-7200 ИЗОСПАН: D

(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТССЦ-101-7200 ИЗОСПАН: D МАТ=5,55

Материалы

223,2
2232 / 10

40,1 40,1 8950 8950
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22 ТЕР12-01-023-03 Устройство кровли из металлочерепицы по 

готовым прогонам: сложная кровля

(100 м2 кровли)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При 

ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального 

строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР12-01-023-03 ТЕР12-01-023-03 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=12,2; ЗПМ=23,49; МАТ=4,6

Кровли:

НР (258209 руб.): 120%*0.9 от ФОТ

СП (132093 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

17,4
1740 / 100

13828,68

568,68

148,1

16,25

13111,9 240619 9895 2577

283

228147 54,3145

0,9875

945,07

17,18

23 101-4136 Металлочерепица «Монтеррей»

(м2)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При 

ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального 

строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР12-01-023-03 ТЕР12-01-023-03 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=12,2; ЗПМ=23,49; МАТ=4,6

Кровли

-2436 83,6 83,6 -203650 -203650

24 ТССЦ-101-3039 Профилированный настил окрашенный: 

С44-1000-0,7

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТССЦ-101-3039 Профилированный настил 

окрашенный: С44-1000-0,7 МАТ=5,25

Материалы

18,0264
2436*7,4/1000

12301,18 12301,18 221746 221746
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25 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами

(100 м ограждения)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При 

ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального 

строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР12-01-012-01 ТЕР12-01-012-01 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=10,36; ЗПМ=23,49; МАТ=8,13

Кровли:

НР (5937 руб.): 120%*0.9 от ФОТ

СП (3037 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

2,652
265,2 / 100

3312,36

82,39

71,45

5,96

3158,52 8784 218 189

16

8377 7,6705

0,3625

20,34

0,96

26 ТЕР12-01-012-01 Ограждение кровель перилами - 

снегозадержатели

(100 м ограждения)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При 

ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального 

строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР12-01-012-01 ТЕР12-01-012-01 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=10,36; ЗПМ=23,49; МАТ=8,13

Кровли:

НР (5937 руб.): 120%*0.9 от ФОТ

СП (3037 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

2,652
265,2 / 100

3312,36

82,39

71,45

5,96

3158,52 8784 218 189

16

8377 7,6705

0,3625

20,34

0,96

Страница 9



ГРАНД-Смета 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

27 201-0777 Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения с 

преобладанием профильного проката 

собираемые из двух и более деталей, с 

отверстиями и без отверстий, соединяемые 

на сварке

(т)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При 

ремонтно-строительных работах и работах по 

реконструкции объектов капитального 

строительства (аналогичных технологическим 

процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) 

ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР12-01-012-01 ТЕР12-01-012-01 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=10,36; ЗПМ=23,49; МАТ=8,13

Кровли

-0,7956 10456,84 10456,84 -8319 -8319

28 ТССЦ-101-7317 Дополнительные элементы 

металлочерепичной кровли: планка для 

снегозадержателя длиной 2000 мм

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТССЦ-101-7317 Дополнительные элементы 

металлочерепичной кровли: планка для 

снегозадержателя длиной 2000 мм МАТ=5,34

Материалы

132,6
265,2/2

153,37 153,37 20337 20337

29 ТЕР33-02-013-14 Установка стальных: сварных 

молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 

т

(1 т конструкций)
(Демонтажные работы ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 

ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕР33-02-013-14 ТЕР33-02-013-14 [4-2019] ОЗП=23,49; 

ЭМ=7,3; ЗПМ=23,49; МАТ=6,74

Линии электропередачи:

НР (221 руб.): 105%*0.9 от ФОТ

СП (119 руб.): 60%*0.85 от ФОТ

0,02
2*10/1000

1979,9

337,84

1642,06

145,09

40 7 33

3

27,692

8,82

0,55

0,18
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30 ТССЦ-509-8420 Держатель для молниеприемника 

кровельный: 157/F VA-230 из нержавеющей 

стали, длина 230 мм

(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТССЦ-509-8420 Держатель для молниеприемника 

кровельный: 157/F VA-230 из нержавеющей стали, 

длина 230 мм МАТ=7,7

Материалы

0,1
10 / 100

4692,77 4692,77 469 469

31 ТССЦ-509-8417 Стержень стальной молниеприемный 101/G-

DIN диаметром 16 мм, длиной 1500 мм 

(применительно 2 м)

(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТССЦ-509-8417 Стержень стальной молниеприемный 

101/G-DIN диаметром 16 мм, длиной 1500 мм 

МАТ=8,48

Материалы

10 274,39 274,39 2744 2744

32 ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из круглой 

стали диаметром 8 мм

(100 м)
(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.4 

Демонтаж (разборка) металлических конструкций 

ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТЕРм08-02-472-08 ТЕРм08-02-472-08 [4-2019] 

ОЗП=23,49; ЭМ=7,78; ЗПМ=23,49; МАТ=7,11

Электромонтажные работы на других объектах:

НР (10243 руб.): 95% от ФОТ

СП (7008 руб.): 65% от ФОТ

2,831
283,1 / 100

196,65

160,54

36,11

1,27

557 455 102

4

14,07

0,077

39,83

0,22

33 ТССЦ-101-1613 Сталь круглая углеродистая обыкновенного 

качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм

(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

ТССЦ-101-1613 Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 

диаметром: 8 мм МАТ=8,03

Электромонтажные работы на других объектах

0,111825
283,1*0,395/1000

5261 5261 588 588

388077 31536 10669

738

345872 3076,78

45,05

2883922 740782 119172

17337

2023968 3076,78

45,05

719099

454152

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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3994985 2997,12

44,61

62188 79,66

0,44

4057173 3076,78

45,05

2023968

119172

758119

719099

454152

4057173 3076,78

45,05

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

Составил Инженер-сметчик: ___________________________Храменкова О.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: ___________________________Худяков Е. А.

(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете
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